



Direcția Tehnică
Serviciul Investiții

Nr. 65343/31.07.2018

Catre:
Serviciul Achizitii Publice

Referitor: solicitare de clarificari nr. 108/27.07.2018, inregistrata sub nr. 64921/30.07.2018, privind procedura achizitie publica pentru servicii elaborare Studiu de fezabilitate infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal, cu facilitati complementare - Traseul 1.

Urmare a solicitarii de clarificare inregistrate sub nr. 64921/30.07.2018, va comunicam urmatoarele:

Întrebarea 1: Vă rugăm să argumentați necesitatea participării la proiecte de transport public urban a unui arhitect/urbanist, cu mențiunea că proiectele de infrastructură transport public urban nu necesită participarea unui arhitect/urbanist. Vă rugăm să clarificați dacă în cazul experților mai sus menționați este posibil a se lua în considerare experiența în construcții civile (cu) parcări pentru arhitect și proiecte urbane pentru urbanist.

Raspuns intrebarea nr. 1

Rolul arhitectului/urbanistului este acela de a intocmi studiu peisagistic conf HG 907/2016 – Anexa 4, cap. 3.4. Da, se vor lua in considerare arhitectii sau urbanistii cu experienta in proiecte urbane.

Întrebarea 2: Pentru o mai bună înțelegere a contextului existent și a cerințelor proiectului, vă rugăm să publicați o copie a certificatului de urbanism

Raspuns intrebarea nr. 2

Certificatul de urbanism se va pune la dispozitie la data semnarii contractului.

Întrebarea 3: Referitor la termene, practic este imposibil să se obțină toate documentele în 45 zile.

Raspuns intrebarea nr. 3

Autoritatea contractanta considera termenul de 45 de zile suficient pentru realizarea obiectului contractului.

Intrebarea 4: Consideram ca bugetul este subdimensionat, se poate realiza numai in cazul in care se vor trata separat fiecare din cele 3 obiective in parte: 2 pasaje si pista pentru biciclete.

Raspuns intrebarea nr. 4

Autoritatea contractanta considera estimarea bugetului ca fiind corecta si ofera libertatea fiecarui ofertant de a-si optimiza costurile participand la unul sau mai multe obiective.

Nr Crt.	Atribuția și funcția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Vizat Director Executiv DT	Ing. Mugur Loga	31.07.2018	
2.	Vizat Director Executiv Adj. DT	Ing. Mihaela Gal	31.07.2018	
3.	Verificat Sef Serv. Investitii	Cj. Elena Moisa		
4.	Elaborat	Ing. Virgil Rezuș	31.07.2018	