

Direcția Tehnică
Serviciul Investiții

Nr. 6533/ 3 1. IUL. 2018

Către:
Serviciul Achiziții Publice

Referitor: solicitare de clarificări nr. 64920/30.07.2018 privind procedura de achiziție directă având ca obiect "SF - Construire Park&Ride Bartolomeu", anunț ADV1024650 din 27.07.2018.

Urmare a solicitării de clarificări nr. 64920/30.07.2018, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Vă rugăm să argumentați necesitatea participării la proiecte de transport public urban a unui arhitect/urbanist, cu mențiunea că proiectele de infrastructură transport public urban nu necesită participarea unui arhitect/urbanist. Vă rugăm să clarificați dacă în cazul experților mai sus menționați este posibil a se lua în considerare experiența în construcții civile (cu parcări pentru arhitect și proiecte urbane pentru urbanist.

Răspuns întrebarea 1: Rolul arhitectului/urbanistului este acela de a întocmi studiu peisagistic conf HG 907/2016 – Anexa 4, cap. 3.4. Da, se vor lua în considerare arhitectii sau urbanistii cu experienta în proiecte urbane.

Întrebarea 2: Pentru o mai bună înțelegere a contextului existent și a cerințelor proiectului, vă rugăm să publicați o copie a certificatului de urbanism




Răspuns întrebarea 2: Atașăm copia certificatului de urbanism

Întrebarea 3: La punctul 4.2.2. Studiul Topografic se specifică execuția rețelei geodezice, planimetrice cu o precizie de ± 2 cm pe fiecare punct. Determinarea punctelor geodezice de sprijin din care se fac ridicări topografice în detaliu, se va executa cu o precizie de ± 5 mm. Se solicită predarea studiului topografic vizat de către OCPI - considerăm că pentru SF nu ar fi necesară viza OCPI, un asemenea plan topografic de detaliu ar fi necesar în faza PT.

Răspuns întrebarea 3: Conform HG 907/2016 – Anexa 4, cap. 6.5 la faza SF se livrează Studiu topographic, vizat de OCPI.

Întrebarea 4: Referitor la termene, practic este imposibil să se obțină toate documentele în 45 zile.

Răspuns întrebarea 4: Autoritatea contractantă considera termenul de 45 de zile suficient pentru realizarea obiectului contractului.

Nr crt.	Atribuția și funcția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Vizat Director Executiv Direcția Tehnică	Ing. Mugur Loga	3 1. IUL. 2018	
2.	Vizat Director Executiv Adj. DT	Ing. Mihaela Gal	-	
3.	Verificat Sef Serviciu Investitii	Jr. Elena Moisa	3 1. IUL. 2018	
4.	Elaborat	Ing. Ciprian Cursaru	31.07.2018	